



PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA

BUMD KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. AKBP M. Soeroko No. 4 Bojonegoro 62111, Jawa Timur
Telp. /Fax : +62 353 892 128

BERITA ACARA KOREKSI ARITMATIKA

Nomor : 021/BA-ADS/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal 10 (sepuluh) bulan Februari tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kami selaku Tim Pengadaan yang diangkat dengan Keputusan Direktur Utama PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro Nomor 001.1/SK-DIR/ADS/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025, berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 032/ADS/VI/2023 Tahun 2023 tanggal 06 Juni 2023 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 011/BA-ADS/II/2025 tanggal 05 Februari 2025, serta Addendum Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 016/ADS/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 untuk:

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Aspal Desa Pesen Kecamatan Kanor
Lokasi : Desa Pesen Kecamatan Kanor
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) : RP. 307.055.830,-
Sumber Dana : Dana CSR PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro Tahun 2024






telah melaksanakan Koreksi Aritmatika sebagai berikut:

1. Koreksi Aritmatika dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dapat dibuka pada tahapan pembukaan dokumen penawaran yaitu sebanyak 7 (tujuh) dokumen penawaran.
2. Tata Cara Koreksi Aritmatika dilakukan sebagai berikut:
 - a. volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
 - d. jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan
 - e. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
3. Pelaksanaan Koreksi Aritmatika melalui aplikasi excel dilaksanakan secara manual.
4. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Tim Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah.
5. Kesimpulan Hasil Koreksi Aritmatika
Hasil koreksi aritmatika dengan metode dan tata cara sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:


No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Peringkat setelah Koreksi	Ket.
1	PT. Zah Dua Tiga	Rp227.230.060,00	Rp221.736.580,00	I	Berubah
2	CV. Henzon	Rp239.030.000,00	Rp233.253.690,00	II	Berubah
3	CV. Ega Putra Perkasa	Rp285.666.390,00	Rp248.893.010,49	III	Berubah
4	CV. Duta Cipta	Rp276.147.390,00	Rp264.680.400,00	IV	Berubah
5	CV. Bhakti Wiratama Jaya	Rp276.558.270,00	Rp265.136.470,00	V	Berubah
6	CV. Aisyah 27	Rp276.634.640,00	Rp265.221.235,76	VI	Berubah
7	CV. Semesta Rahayu Bersama	Rp290.323.500,00	Rp280.415.880,00	VII	Berubah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yang membuat Berita Acara,


No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Novendra Adi Nugraha	Koordinator	
2	Fahmi Adam Hasby Yoga	Anggota	
3	Eka Putri Aprilia	Anggota	
4	Heri Mujiarto	Anggota	
5	Anwar Subianto	Anggota	

Nama Paket : Pembangunan Jalan Aspal Desa Pesen
 Lokasi : Desa Pesen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro
 HPS : Rp307.055.830

No.	Badan Usaha/Penawar	Nilai Penawaran (Rp.)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Persentase Penawaran terhadap HPS (%)	Nilai 80% HPS (Rp.)	Keterangan*)
1	PT. Zah Dua Tiga	Rp227.230.060,00	Rp221.736.580,00	72,21%	Rp245.644.664	
2	CV. Henzon	Rp239.030.000,00	Rp233.253.690,00	75,96%	Rp245.644.664	
3	CV. Ega Putra Perkasa	Rp285.666.390,00	Rp248.893.010,49	81,06%	Rp245.644.664	
4	CV. Duta Cipta	Rp276.147.390,00	Rp264.680.400,00	86,20%	Rp245.644.664	
5	CV. Bhakti Wiratama Jaya	Rp276.558.270,00	Rp265.136.470,00	86,35%	Rp245.644.664	
6	CV. Aisyah 27	Rp276.634.640,00	Rp265.221.235,76	86,38%	Rp245.644.664	
7	CV. Semesta Rahayu Bersama	Rp290.323.500,00	Rp280.415.880,00	91,32%	Rp245.644.664	
8						
9						
10						

Bojonegoro, 10 Februari 2025


Novendra Adi Nugraha
 Koordinator Tim Pengadaan


Fahmi Adam Hasby Yoga
 Anggota Tim Pengadaan


Eka Putri Aprilia
 Anggota Tim Pengadaan


Anwar Subianto
 Anggota Tim Pengadaan


Heri Mujiarto
 Anggota Tim Pengadaan



PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA

BUMD KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. AKBP M. Soeroko No. 4 Bojonegoro 62111, Jawa Timur
Telp. /Fax : +62 353 892 128

BERITA ACARA KOREKSI ARITMATIKA

Nomor : 022/BA-ADS/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal 10 (sepuluh) bulan Februari tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kami selaku Tim Pengadaan yang diangkat dengan Keputusan Direktur Utama PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro Nomor 001.1/SK-DIR/ADS/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025, berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 032/ADS/VI/2023 Tahun 2023 tanggal 06 Juni 2023 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 012/BA-ADS/II/2025 tanggal 05 Februari 2025, serta Addendum Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 017/ADS/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 untuk:

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Aspal Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo
Lokasi : Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) : RP. 383.819.779,-
Sumber Dana : Dana CSR PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro Tahun 2024






telah melaksanakan Koreksi Aritmatika sebagai berikut:

1. Koreksi Aritmatika dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dapat dibuka pada tahapan pembukaan dokumen penawaran yaitu sebanyak 4 (empat) dokumen penawaran.
2. Tata Cara Koreksi Aritmatika dilakukan sebagai berikut:
 - a. volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
 - d. jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan
 - e. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
3. Pelaksanaan Koreksi Aritmatika melalui aplikasi excel dilaksanakan secara manual.
4. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Tim Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah.
5. Kesimpulan Hasil Koreksi Aritmatika
Hasil koreksi aritmatika dengan metode dan tata cara sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Peringkat setelah Koreksi	Ket.
1	CV. Mekar Sejati	Rp284.015.923,00	Rp277.295.470,00	I	Berubah
2	CV. Duta Cipta	Rp307.239.211,00	Rp289.913.821,55	II	Berubah
3	CV. Henzon	Rp302.410.000,00	Rp295.100.720,00	III	Berubah
4	CV. Aisyah 27	Rp345.967.324,00	Rp331.877.359,00	IV	Berubah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Berita Acara,


No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Novendra Adi Nugraha	Koordinator	
2	Fahmi Adam Hasby Yoga	Anggota	
3	Eka Putri Aprilia	Anggota	
4	Heri Mujiarto	Anggota	
5	Anwar Subianto	Anggota	

Nama Paket : Pembangunan Jalan Aspal Desa Tanjung
 Lokasi : Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro
 HPS : Rp383.819.779

No.	Badan Usaha/Penawar	Nilai Penawaran (Rp.)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Persentase Penawaran Terkoreksi terhadap HPS (%)	Nilai 80% HPS (Rp.)	Keterangan*)
1	CV. Mekar Sejati	Rp284.015.923,00	Rp277.295.470,00	72,25%	Rp307.055.823	
2	CV. Duta Cipta	Rp307.239.211,00	Rp289.913.821,55	75,53%	Rp307.055.823	
3	CV. Henzon	Rp302.410.000,00	Rp295.100.720,00	76,89%	Rp307.055.823	
4	CV. Aisyah 27	Rp345.967.324,00	Rp331.877.359,00	86,47%	Rp307.055.823	
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Bojonegoro, 10 Februari 2025


Novendra Adi Nugraha
 Koordinator Tim Pengadaan


Fahmi Adam Hasby Yoga
 Anggota Tim Pengadaan


Eka Putri Aprilia
 Anggota Tim Pengadaan


Anwar Subianto
 Anggota Tim Pengadaan


Heri Mujiarto
 Anggota Tim Pengadaan

BERITA ACARA KOREKSI ARITMATIKA

Nomor : 023/BA-ADS/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal 10 (sepuluh) bulan Februari tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kami selaku Tim Pengadaan yang diangkat dengan Keputusan Direktur Utama PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro Nomor 001.1/SK-DIR/ADS/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025, berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 032/ADS/VI/2023 Tahun 2023 tanggal 06 Juni 2023 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 013/BA-ADS/II/2025 tanggal 05 Februari 2025, serta Addendum Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 018/ADS/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 untuk:

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Beton Desa Nglampin
Kecamatan Ngambon
Lokasi : Desa Nglampin Kecamatan Ngambon
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) : RP. 400.740.644,-
Sumber Dana : Dana CSR PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro Tahun 2024

telah melaksanakan Koreksi Aritmatika sebagai berikut:






1. Koreksi Aritmatika dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dapat dibuka pada tahapan pembukaan dokumen penawaran yaitu sebanyak 4 (empat) dokumen penawaran.
2. Tata Cara Koreksi Aritmatika dilakukan sebagai berikut:
 - a. volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
 - d. jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan
 - e. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
3. Pelaksanaan Koreksi Aritmatika melalui aplikasi excel dilaksanakan secara manual.
4. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Tim Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah.
5. Kesimpulan Hasil Koreksi Aritmatika
Hasil koreksi aritmatika dengan metode dan tata cara sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:



No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Peringkat setelah Koreksi	Ket.
1	PT. Zah Dua Tiga	Rp320.592.515,00	Rp317.730.082,03	I	Berubah
2	CV. Margo Utomo	Rp358.836.000,00	Rp355.632.552,01	II	Berubah
3	CV. Balajaya Mulya	Rp368.718.401,00	Rp365.426.272,79	III	Berubah
4	CV. Mima Jaya Konstruksi	Rp380.637.742,00	Rp377.239.191,04	IV	Berubah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yang membuat Berita Acara,

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Novendra Adi Nugraha	Koordinator	
2	Fahmi Adam Hasby Yoga	Anggota	
3	Eka Putri Aprilia	Anggota	
4	Heri Mujiarto	Anggota	
5	Anwar Subianto	Anggota	

Nama Paket : Pembangunan Jalan Beton Desa Nglampin
 Lokasi : Desa Nglampin, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro
 HPS : Rp400.740.644

No.	Badan Usaha/Penawar	Nilai Penawaran (Rp.)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Persentase Penawaran terhadap HPS (%)	Nilai 80% HPS (Rp.)	Keterangan
1	PT. Zah Dua Tiga	Rp320.592.515,00	Rp317.730.082,03	79,29%	Rp320.592.515	
2	CV. Margo Utomo	Rp358.836.000,00	Rp355.632.552,01	88,74%	Rp320.592.515	
3	CV. Balajaya Mulya	Rp368.718.401,00	Rp365.426.272,79	91,19%	Rp320.592.515	
4	CV. Mima Jaya Konstruksi	Rp380.637.742,00	Rp377.239.191,04	94,14%	Rp320.592.515	
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Bojonegoro, 10 Februari 2025



Novendra Adi Nugraha
 Koordinator Tim Pengadaan



Fahmi Adam Hasby Yoga
 Anggota Tim Pengadaan



Eka Putri Aprilia
 Anggota Tim Pengadaan



Anwar Subianto
 Anggota Tim Pengadaan



Heri Mujiarto
 Anggota Tim Pengadaan



PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA

BUMD KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. AKBP M. Socroko No. 4 Bojonegoro 62111, Jawa Timur
Telp. /Fax : +62 353 892 128

BERITA ACARA KOREKSI ARITMATIKA

Nomor : 024/BA-ADS/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal 10 (sepuluh) bulan Februari tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kami selaku Tim Pengadaan yang diangkat dengan Keputusan Direktur Utama PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro Nomor 001.1/SK-DIR/ADS/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025, berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 032/ADS/VI/2023 Tahun 2023 tanggal 06 Juni 2023 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 014/BA-ADS/II/2025 tanggal 05 Februari 2025, serta Addendum Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 019/ADS/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 untuk:

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Beton Desa Jumput Kecamatan Sukosewu
Lokasi : Desa Jumput Kecamatan Sukosewu
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) : RP. 440.000.000,-
Sumber Dana : Dana CSR PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro Tahun 2024






telah melaksanakan Koreksi Aritmatika sebagai berikut:

1. Koreksi Aritmatika dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dapat dibuka pada tahapan pembukaan dokumen penawaran yaitu sebanyak 6 (enam) dokumen penawaran.
2. Tata Cara Koreksi Aritmatika dilakukan sebagai berikut:
 - a. volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
 - d. jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan
 - e. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
3. Pelaksanaan Koreksi Aritmatika melalui aplikasi excel dilaksanakan secara manual.
4. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Tim Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah.
5. Kesimpulan Hasil Koreksi Aritmatika
Hasil koreksi aritmatika dengan metode dan tata cara sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Peringkat setelah Koreksi	Ket.
1	CV. Surya Sakti	Rp352.000.000,00	Rp348.857.142,86	I	Berubah
2	CV. Kian Jaya Berkah	Rp440.000.000,00	Rp387.110.100,00	II	Berubah
3	CV. Margo Utomo	Rp399.698.000,00	Rp396.129.298,61	III	Berubah
4	CV. Aisyah 27	Rp400.762.141,00	Rp397.183.907,00	IV	Berubah
5	CV. Ega Putra Perkasa	Rp409.138.359,00	Rp405.485.338,00	V	Berubah
6	CV. Karya Dita Mandiri	Rp410.000.000,00	Rp406.339.285,69	VI	Berubah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Berita Acara,

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Novendra Adi Nugraha	Koordinator	
2	Fahmi Adam Hasby Yoga	Anggota	
3	Eka Putri Aprilia	Anggota	
4	Heri Mujiarto	Anggota	
5	Anwar Subianto	Anggota	

Nama Paket : Pembangunan Jalan Beton Desa Jumput
 Lokasi : Desa Jumput, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro
 HPS : Rp440.000.000

No.	Badan Usaha/Penawar	Nilai Penawaran (Rp.)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Persentase Penawaran Terkoreksi terhadap HPS (%)	Nilai 80% HPS (Rp.)	Keterangan*)
1	CV. Surya Sakti	Rp352.000.000,00	Rp348.857.142,86	79,29%	Rp352.000.000	
2	CV. Kian Jaya Berkah	Rp440.000.000,00	Rp387.110.100,00	87,98%	Rp352.000.000	
3	CV. Margo Utomo	Rp399.698.000,00	Rp396.129.298,61	90,03%	Rp352.000.000	
4	CV. Aisyah 27	Rp400.762.141,00	Rp397.183.907,00	90,27%	Rp352.000.000	
5	CV. Ega Putra Perkasa	Rp409.138.359,00	Rp405.485.338,00	92,16%	Rp352.000.000	
6	CV. Karya Dita Mandiri	Rp410.000.000,00	Rp406.339.285,69	92,35%	Rp352.000.000	
7						
8						
9						
10						

Bojonegoro, 10 Februari 2025




Novendra Adi Nugraha
 Koordinator Tim Pengadaan



Fahmi Adam Hasby Yoga
 Anggota Tim Pengadaan



Eka Putri Aprilia
 Anggota Tim Pengadaan



Anwar Subianto
 Anggota Tim Pengadaan



Heri Mujiarto
 Anggota Tim Pengadaan



PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA

BUMD KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. AKBP M. Soeroko No. 4 Bojonegoro 62111, Jawa Timur

Telp. /Fax : +62 353 892 128

BERITA ACARA KOREKSI ARITMATIKA

Nomor : 025/BA-ADS/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal 10 (sepuluh) bulan Februari tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), kami selaku Tim Pengadaan yang diangkat dengan Keputusan Direktur Utama PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro Nomor 001.1/SK-DIR/ADS/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025, berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 032/ADS/VI/2023 Tahun 2023 tanggal 06 Juni 2023 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 015/BA-ADS/II/2025 tanggal 05 Februari 2025, serta Addendum Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 020/ADS/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 untuk:

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Beton Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu
Lokasi : Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) : RP. 440.000.000,-
Sumber Dana : Dana CSR PT. ADS BUMD Kab. Bojonegoro Tahun 2024

telah melaksanakan Koreksi Aritmatika sebagai berikut:

1. Koreksi Aritmatika dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dapat dibuka pada tahapan pembukaan dokumen penawaran yaitu sebanyak 2 (dua) dokumen penawaran.
2. Tata Cara Koreksi Aritmatika dilakukan sebagai berikut:
 - a. volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
 - d. jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan
 - e. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
3. Pelaksanaan Koreksi Aritmatika melalui aplikasi excel dilaksanakan secara manual.
4. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Tim Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah.
5. Kesimpulan Hasil Koreksi Aritmatika
Hasil koreksi aritmatika dengan metode dan tata cara sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:



PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA






BUMD KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. AKBP M. Soeroko No. 4 Bojonegoro 62111, Jawa Timur
Telp. /Fax : +62 353 892 128

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Peringkat setelah Koreksi	Ket.
1	CV. Mekar Sejati	Rp352.000.000,00	Rp348.857.142,86	I	Berubah
2	CV. Graha Bangun Perkasa	Rp409.103.779,00	Rp405.451.067,47	II	Berubah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Berita Acara,


No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Novendra Adi Nugraha	Koordinator	
2	Fahmi Adam Hasby Yoga	Anggota	
3	Eka Putri Aprilia	Anggota	
4	Heri Mujiarto	Anggota	
5	Anwar Subianto	Anggota	

Nama Paket : Pembangunan Jalan Beton Desa Mlaten
 Lokasi : Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro
 HPS : Rp440.000.000

No.	Badan Usaha/Penawar	Nilai Penawaran (Rp.)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Persentase Penawaran Terkoreksi terhadap HPS (%)	Nilai 80% HPS (Rp.)	Keterangan*)
1	CV. Mekar Sejati	Rp352.000.000,00	Rp348.857.142,86	79,29%	Rp352.000.000	
2	CV. Graha Bangun Perkasa	Rp409.103.779,00	Rp405.451.067,47	92,15%	Rp352.000.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Bojonegoro, 10 Februari 2025


Novendra Adi Nugraha
 Koordinator Tim Pengadaan


Rahmi Adam Hasby Yoga
 Anggota Tim Pengadaan


Eka Putri Aprilia
 Anggota Tim Pengadaan


Anwar Subianto
 Anggota Tim Pengadaan


Heri Mujiarto
 Anggota Tim Pengadaan