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RALAT KE-2 PENGUMUMAN TENDER 

PENGADAAN PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI 

PROGRAM CSR PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA (ADS)  

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN JALAN 

KABUPATEN BOJONEGORO 

TAHUN 2024 

Nomor : 024/ADS/I/2025 
 

Merujuk pada pengumuman sebelumnya nomor: 023/ADS/II/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang 

Pengumuman Lanjutan Tender Pengadaan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi Program CSR PT. 

Asri Dharma Sejahtera (ADS) Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan Jalan, dengan ini 

menginformasikan bahwa Tim Pengadaan membutuhkan kecermatan dalam melaksanakan evaluasi 

penawaran terkait Pekerjaan: 

1. Pembangunan Jalan Aspal Desa Pesen Kecamatan Kanor 

2. Pembangunan Jalan Aspal Desa Tanjung Kecamatan Tambakrejo 

3. Pembangunan Jalan Beton Desa Nglampin Kecamatan Ngambon 

4. Pembangunan Jalan Beton Desa Jumput Kecamatan Sukosewu, dan 

5. Pembangunan Jalan Beton Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu 

 Sehingga diperlukan tambahan waktu yang berakibat pada bergesernya jadwal proses pengadaan 

selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Timeline Kegiatan Lelang: 

 
 

Demikian pengumuman ini kepada penyedia agar dapat menyesuaikan dan mempersiapkan 
dokumen yang dibutuhkan apabila diperlukan klarifikasi dan pembuktian. 
 
Info lebih lanjut dapat menghubungi 081217653545 (Tim Pengadaan PT. ADS) 
 
 
Bojonegoro, 12 Februari 2025 
Tim Pengadaan 

TTD 
PT. Asri Dharma Sejahtera  
BUMD Kabupaten Bojonegoro 

No Kegiatan

1 Pengumuman Pengadaan Tender / 

Lelang Penyedia Jasa

2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen

3 Pemberian Penjelasan / Aanwijzing

4 Penyampaian Dokumen Penawaran

5 Pembukaan Dokumen Penawaran

a Pembangunan Jalan Aspal Desa Pesen 

Kecamatan Kanor

b Pembangunan Jalan Aspal Desa Tanjung 

Kecamatan Tambakrejo

c Pembangunan Jalan Beton Desa Nglampin 

Kecamatan Ngambon

d Pembangunan Jalan Beton Desa Jumput 

Kecamatan Sukosewu

e Pembangunan Jalan Beton Desa Mlaten 

Kecamatan Kalitidu

6 Evaluasi Penawaran

7 Pembuktian Kualifikasi

8 Penetapan Pemenang

9 Masa Sanggah

10 Jawaban Sanggah

11 Sanggah Banding

12 Jawaban Sanggah Banding

13 Laporan Tim Pengadaan 19 Februari 2025 Jam Kerja 25 Februari 2025 Tetap

17 Februari 2025 Jam Kerja 23 Februari 2025 Tetap

18-19 Februari 2025 Berakhir di jam kerja 24-25 Februari 2025 Tetap

19 Februari 2025 Jam Kerja 25 Februari 2025 Tetap

13 Februari 2025 13.00 - 15.00 WIB 19-20 Februari 2025 Tetap

14 Februari 2025 10.00 WIB 21 Februari 2025 Tetap

14-17 Februari 2025 Berakhir di jam kerja 21-23 Februari 2025 Tetap

10 Februari 2025 11.00 WIB Tetap Tetap

10 Februari 2025 11.30 WIB Tetap Tetap

10-12 Februari 2025 - 10-20 Februari 2025 -

10 Februari 2025 09.30 WIB Tetap Tetap

10 Februari 2025 10.00 WIB Tetap Tetap

10 Februari 2025 10.30 WIB Tetap Tetap

05 Februari 2025 13.30 - 14.30 WIB Tetap Tetap

05-10 Februari 2025 08.00 - 17.00 WIB, Tetap Tetap

10 Februari 2025 09.30 WIB Tetap -

Tanggal Semula Waktu Semula Tanggal Menjadi Waktu Menjadi

24 Januari 2025 12.00 - 17.00 WIB Tetap Tetap

30 Januari 2025 - 08.00 - 17.00 WIB, Tetap Tetap


